
I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 

Zaprojektowanie kompletnej Instalacji Nagłośnienia dla Wielkiego Nocnego Widowiska 
„Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie w ramach zadania:  „Utworzenie niezbędnej, 
trwałej infrastruktury wraz z wykupem gruntów służącej realizacji wielkiego widowiska 
nocnego Orzeł i Krzyż” oraz wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej w 
zakresie koniecznym do: realizacji zadania, do uzgodnienia zastosowanych rozwiązań z 
pozostałymi branżami, do wykonania prac scenograficznych na podstawie tejże 
dokumentacji, a także nadzór autorski nad w/w pracami wykonawczymi. 

 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Podstawą Wykonania przedmiotu umowy jest poniższa dokumentacja stanowiąca 
załącznik do OPZ 

Nr 
zał. 

Nazwa katalogu lub pliku Zawartość i/ lub 
zakres 

1.  Scenariusz WIELKIEGO WIDOWISKA NOCNEGO „ORZEŁ I 

KRZYŻ 
- OiK-nowe scenariusz sytuacyjny ( wizualizacje scen) 
- OiK 2025 czasówka widowiska_robocze 
- Technika_a_scenariusz_wytyczne_2023-05-04 

Scenariusz widowiska 
wraz z wizualizacją 
scen, oraz wytycznymi 
dotyczącymi efektów 
specjalnych  

1a Scenariusz WIELKIEGO WIDOWISKA NOCNEGO „ORZEŁ I 

KRZYŻ 
- OiK 2025 - opis.sceniefektów.roboczy_Av2023.08.23 

uzupełnienie i 
doprecyzowanie 
dokumentu z pkt 1 

2.  Koncepcja  Wielkiego Nocnego Widowiska „Orzeł i Krzyż” w 
Murowanej Goślinie autorstwa APPIA Pracownia Architektury z 
października 2021 

 

3.  Projekt architektoniczno – budowlany Scenografii Wielkiego 
Widowiska Nocnego Orzeł i Krzyż_OSTATECZNA z października 
2022: 

 

4.  PZT-CAŁOŚĆ z rampą_październik.2022.pdf z października 2022 PZT Scenografii 
Wielkiego Widowiska 
Nocnego Orzeł i Krzyż 
uwzględniający rampę 
po lewej stronie sceny 

5.  Technika_a_scenariusz_wytyczne_2023-05-04. pdf –  wytyczne dotyczące 
przewidzianych przez 
reżysera efektów 
specjalnych i 
wizualnych 

6.  Projekt Ideowy scenografii_2022.09.15.pdf  Wizualizacja scenografii 
i oświetlenia wraz z 
lokalizacją oświetlenia 
scenicznego 

7.  Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Dzieje i Widowiska 
grudzień 2021_AKTUALNA  z grudnia 2021 

 

8.  Geologia_Grunt.2021.11.22  Badania gruntu 

9.  MDCP_2021.10.22 Mapa do celów 
projektowych  

10.  MDCP_ tereny zamknięte Mapa do celów 
projektowych tereny 
zamknięte - SKAN 

11.  Niwelacja 2020.12.19 Niwelacja terenu 

12.  UCHWAŁA NR XXXVII/381/2014 RADY MY MIEJSKIEJ W 
MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie 

 



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
„Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie. 

13.  Wytyczne techniczne dotyczące efektów wodnych, nagłośnienia, 
oświetlenia i pirotechniki -  pliki: 
- Nagłośnienia-specyfikacja systemu 
- Oświetlenie i sprzęt_OiK_2023.06.11.pdf 
- WytTech_efektywodne-osprzęt.zestawienie.xls 
- WytTech_Scenografia wodna Orzeł i KrzyżV2 
- Wytyczne-pirotechnika_2023.05.28.doc 

Wytyczne techniczne i 
dane wyjściowe 
dotyczące  urządzeń 
scenicznych i 
efektowych. 
Zgromadzone dane i 
wytyczne mają 
charakter poglądowy 

14.  Rozbudowa sieci wodociągowej  

 

III. LOKALIZACJA WIDOWISKA 

Widowisko ma zostać zlokalizowane na terenach położonych w gminie Murowana Goślina ( rejon ulic 
Chabrowej i Brackiej), których dotyczy UCHWAŁA NR XXXVII/381/2014 RADY MY MIEJSKIEJ W 
MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie. 

 

III. ZAKRES PRAC 

Uwaga wstępna 

Uzyskanie efektu oczekiwanego przez Zamawiającego powiązane jest – ściśle związane - ze 
spełnieniem takich kryteriów jak 
- odpowiedni poziom artystyczny,  
- dopasowanie projektowanych rozwiązań do charakteru i atmosfery miejsca  
- wywołanie określonych odczuć i wrażeń u gości ( odwiedzających i oglądających) Widowiska Orzeł i 
Krzyż 
- uzyskanie wrażenia wyjątkowości 

Z tego powodu poniższe wytyczne należy traktować jedynie jako techniczne – nie wyczerpujące w 
całości oczekiwań Zamawiającego. Również z tego powodu Wykonawca, w ramach postępowania, 
powinien przedstawić: 
- portfolio :przykłady podobnych realizacji w ciągu ostatnich 5 lat w formie dokumentacji zdjęciowej 
i/lub filmowej 
- referencje i rekomendacje dotyczące tych realizacji 
 

Zakres prac projektowych: 

Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej instalacji nagłośnienia wraz z urządzeniami, 
technologią, sterowaniem i konieczną infrastrukturą stanowiącą całość techniczno- użytkową dla 
Wielkiego Nocnego Widowiska, w uzgodnieniu z reżyserem, pozostałymi branżami projektowymi i 
zamawiającym, na podstawie  dokumentacji określonej w części II Podstawa Opracowania 
pozycja 1-1a Scenariusz oraz pozycji od 2-6 opisanych w tej części. Wraz z nadzorem autorskim 

w toku wykonywania prac na podstawie projektu będącego przedmiotem postępowania. 

W szczególności w ofercie należy przewidzieć: 

1. Model przestrzenny projektowanej instalacji wraz urządzeniami  czyli wykonanie generalnego 
modelu 3d zawierającego rozwiązania projektowe, 
- UWAGA1 model musi umożliwiać ich wykorzystanie w dostępnych aplikacjach do programowania 
wirtualnego, w tym Syncronorm DEPENCE i Cast WYSIWYG 

 

Ponadto należy uwzględnić również, że: 

2. Konieczne będą regularne (protokółowane) spotkania koordynacyjne (minimum 1/miesiąc, 
maksimum 1/tydzień) z innymi branżami zaangażowanymi w całe przedsięwzięcie,  między 
innymi: 
- branżą scenograficzną (wykonawcami i osobami odpowiedzialnymi za realizację widowiska): 
scenografia, efekty wodne, efekty multimedialne, nagłośnienie i akustyka, pirotechnika, 
- scenariuszem, który będzie podlegał zmianom i dopracowaniu w trakcie prowadzenia prac;;  
- reżyserem (weryfikacja przyjętych rozwiązań scenograficznych, oświetlenia, multimediów, wody 
pirotechniki i innych w oparciu o modele wirtualne przyjętych rozwiązań i wizualizacje tychże); 
- przedstawicielami Zamawiającego 
- przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieje 



- przedstawicielami biura projektowego realizującego Projekt budowlany widowiska 
W ramach tych spotkań Wykonawca będzie zobligowany do przygotowywania wszelkich danych i 
wytycznych technicznych dotyczących proponowanych przez siebie rozwiązań 

3. Przyjęte w toku prac projektowych rozwiązania powinny nawiązywać pod każdym względem do już 
istniejących rozwiązań znajdujących się w dokumentacji określonej w pkt 1-7 w części 
Podstawa Opracowania Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań przyjętych w tych, już 
istniejących, dokumentach jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, uzgodnienia 
zmian z branżami scenograficznymi i budowlanymi oraz wykonania zamiennych projektów ( koszt 
tych projektów po stronie Wykonawca) 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany rozwiązań przyjętych w dokumentacji określonej w pkt 1-7 w 
części Podstawa Opracowania jeżeli ich konieczność wyniknie ze spotkań koordynacyjnych 
opisanych wyżej. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność z przepisami rozwiązań uzgodnionych w 
ramach w/w spotkań koordynacyjnych w zakresie, którego dotyczy przedmiot postępowania. 

6. Ostateczna decyzja dotycząca technologii wykonania i działania przedmiotu tego postępowania 
oraz jego współpracy i połączenia z pozostałymi elementami infrastruktury scenograficznej i 
budowlanej widowiska, zostanie podjęta w toku w/w spotkań koordynacyjnych. Jednakże na 
potrzeby oferty należy założyć, że: 

1. Infrastruktura, technologia, dobór urządzeń, rozwiązania 
techniczne i  instalacje służące tylko i wyłącznie wykonaniu, 
uruchomieniu i funkcjonowaniu zakresu opisanego w Przedmiocie 
postępowania 

Rozwiązania projektowe 
po stronie Wykonawcy 

2. Pozostałe elementy infrastruktury technicznej, technologii, 
dobór urządzeń, rozwiązania techniczne i  instalacje 
przeznaczone dla potrzeb całego widowiska, w szczególności 
kanalizacja kablowa, instalacja wod-kan, sieci nisko i 
wysokoprądowe oraz inne element y infrastruktury działającej dla 
całego widowiska.  

Jak również rozwiązanie punktów styku ( łączenia) zakresów 1 i 2 

1.Rozwiązania projektowe poza 
zakresem tego postępowania 
2. Przygotowanie wytycznych 
swojej branży dla tego zakresu 
po stronie Wykonawcy 

 

7. UWAGA Zamawiający rozumie pod  sformułowaniem SCENOGRAFIA ( jeżeli nie zostało to 
inaczej doprecyzowane w tekście ): 

a. scenografię zarówno stałą jak i ruchomą wraz urządzeniami i technologią konieczną do 
realizacji Widowiska oraz razem z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jej zasilanie w 
media, programowanie, uruchamianie i konserwację oraz jej montaż i demontaż.  

b. Rozwiązanie projektowe: konstrukcji, sposobu montażu, sposobu działania, instalacji 
technicznych i efektowych dla elementów scenografii oraz dobranie odpowiedniego 
materiału i technologii dla wykonania poszczególnych elementów np.: ścian, elewacji, 
dachów i innych obiektów tworzących charakter miejsca (w tym scenę, widowni, kulis ). 

 

Zakres dokumentacji projektowej: 

1. Dokumentacja cyfrowej: 3 płyty CD  

2. Dokumentacja papierowa 3 egzemplarze 

3. Cała wytworzona dokumentacja musi być wykonana zgodnie z wymogami PZP. 

Zakres ilość 

I MODEL 3D 

Model przestrzenny projektowanej instalacji wraz urządzeniami  czyli 
wykonanie generalnego modelu 3d zawierającego rozwiązania projektowe i 
wytyczne: 
- Model 3d w systemie 3d ACAD 
-  modele urządzeń, 
-  model rozmieszczenia na planie widowiska 
-  wytyczne montażu 
UWAGA modele muszą umożliwiać ich wykorzystanie w dostępnych 
aplikacjach do programowania wirtualnego, w tym Syncronorm DEPENCE i 
Cast WYSIWYGv 

UWAGA 
Projekt musi uwzględniać zapisy zawarte w w dokumentacji określonej w 

Płyta: Katalog z 
plikami modeli 
poszczególnych 
urządzeń i model 
rozmieszczenia na 
planie widowiska 



części II Podstawa Opracowania, a w szczególności dokumenty 
opisane w pkt 1. tej części 

II PROJEKT WYKONAWCZY 
1. Projekt infrastruktury i instalacji: elektrycznej wysoko i nisko prądowej, 
nagłośnienia, strukturalnej i innej konicznej do funkcjonowania całości 
systemu 
2. Projekt technologiczny 
3. Automatyka i sterowanie  

Płyta + dokumentacja 
papierowa 

V. ZESTAWIENIA I KOSZTORYSY 

1. Zestawienie przewidzianych w projekcie urządzeń, oświetlenia, maszyn 
2. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje robót 

Płyta + dokumentacja 
papierowa 

VI. INSTRUKCJE I WYTYCZNE 

1. Wytyczne dotyczące Instrukcji BHP zaprojektowanych rozwiązań biorące 
pod uwagę obowiązujące przepisy 
2. Wytyczne dotyczące konserwacji i serwisu zaprojektowanych rozwiązań 
wraz z instrukcjami obsługi 

Płyta + dokumentacja 
papierowa 

 

TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI:  

1. 4 miesiące Od momentu podpisania umowy jednak nie później niż do 22.12.2023 

 

INNE 

Oferent przekaże zamawiającemu nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do wykonanego 
przedmiotu umowy.  

  



Link do dokumentacji wg poniższego zestawienia:  
punty1 oraz 2-14 
https://drive.google.com/drive/folders/1tjwIfZdDDZAgeIQ-
qY2Y9un3ZF9ITdXQ?usp=sharing 

Punkt 1a 
https://drive.google.com/drive/folders/1e6fRtNk2PQ2NYdDIKOVjv69eyO_vv3As?usp=sh
aring 

Nr 
zał. 

Nazwa katalogu lub pliku Zawartość i/ lub zakres 

1.  Scenariusz WIELKIEGO WIDOWISKA NOCNEGO „ORZEŁ I 

KRZYŻ 
- OiK-nowe scenariusz sytuacyjny ( wizualizacje scen) 
- OiK 2025 czasówka widowiska_robocze 
- Technika_a_scenariusz_wytyczne_2023-05-04 

Scenariusz widowiska wraz z 
wizualizacją scen, oraz 
wytycznymi dotyczącymi 
efektów specjalnych  

1a Scenariusz WIELKIEGO WIDOWISKA NOCNEGO „ORZEŁ 

I KRZYŻ 
- OiK 2025 - opis.sceniefektów.roboczy_Av2023.08.23 

uzupełnienie i 
doprecyzowanie 
dokumentu z pkt 1 

2.  Koncepcja  Wielkiego Nocnego Widowiska „Orzeł i Krzyż” w 
Murowanej Goślinie autorstwa APPIA Pracownia Architektury 
z października 2021 

 

3.  Projekt architektoniczno – budowlany Scenografii Wielkiego 
Widowiska Nocnego Orzeł i Krzyż_OSTATECZNA z 
października 2022: 

 

4.  PZT-CAŁOŚĆ z rampą_październik.2022.pdf z października 
2022 

PZT Scenografii Wielkiego 
Widowiska Nocnego Orzeł i 
Krzyż uwzględniający rampę 
po lewej stronie sceny 

5.  Technika_a_scenariusz_wytyczne_2023-05-04. pdf –  wytyczne dotyczące 
przewidzianych przez 
reżysera efektów specjalnych 
i wizualnych 

6.  Projekt Ideowy scenografii_2022.09.15.pdf  Wizualizacja scenografii i 
oświetlenia wraz z lokalizacją 
oświetlenia scenicznego 

7.  Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Dzieje i 
Widowiska grudzień 2021_AKTUALNA  z grudnia 2021 

 

8.  Geologia_Grunt.2021.11.22  Badania gruntu 

9.  MDCP_2021.10.22 Mapa do celów projektowych  

10.  MDCP_ tereny zamknięte Mapa do celów projektowych 
tereny zamknięte - SKAN 

11.  Niwelacja 2020.12.19 Niwelacja terenu 

12.  UCHWAŁA NR XXXVII/381/2014 RADY MY MIEJSKIEJ W 
MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie „Starego Probostwa” w Murowanej 
Goślinie. 

 

13.  Wytyczne techniczne dotyczące efektów wodnych, 
nagłośnienia, oświetlenia i pirotechniki -  pliki: 
- Nagłośnienia-specyfikacja systemu 
- Oświetlenie i sprzęt_OiK_2023.06.11.pdf 
- WytTech_efektywodne-osprzęt.zestawienie.xls 
- WytTech_Scenografia wodna Orzeł i KrzyżV2 
- Wytyczne-pirotechnika_2023.05.28.doc 

Wytyczne techniczne i dane 
wyjściowe dotyczące  
urządzeń scenicznych i 
efektowych. Zgromadzone 
dane i wytyczne mają 
charakter poglądowy 

14.  Rozbudowa sieci wodociągowej  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tjwIfZdDDZAgeIQ-qY2Y9un3ZF9ITdXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tjwIfZdDDZAgeIQ-qY2Y9un3ZF9ITdXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6fRtNk2PQ2NYdDIKOVjv69eyO_vv3As?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6fRtNk2PQ2NYdDIKOVjv69eyO_vv3As?usp=sharing

