|. PRZEDMIOT POSTEPOWANIA

Zaprojektowanie kompletnej Instalacji efektéw wodnych dla Wielkiego Nocnego
Widowiska ,,Orzetl i Krzyz” w Murowanej Goslinie w ramach zadania: ,,Utworzenie
niezbednej, trwatej infrastruktury wraz z wykupem gruntéw stuzacej realizacji wielkiego
widowiska nocnego Orzet i Krzyz”oraz wykonanie dokumentacji technicznej i
wykonawczej w zakresie koniecznym do: realizacji zadania, do uzgodnienia
zastosowanych rozwigzan z pozostatymi branzami, do wykonania prac
scenograficznych na podstawie tejze dokumentacji a takze nadzoér autorski nad w/w
pracami wykonawczymi.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawg Wykonania przedmiotu umowy jest ponizsza dokumentacja stanowiagca
zatacznik do OPZ

KRZYZ
- OiK-nowe scenariusz sytuacyjny ( wizualizacje scen)
- Technika_a_scenariusz_wytyczne_2023-05-04

Nr Nazwa katalogu lub pliku Zawartosé i/ lub
zat. zakres
1. Scenariusz WIELKIEGO WIDOWISKA NOCNEGO ,ORZEL | Scenariusz widowiska

wraz z wizualizacjg
scen, oraz wytycznymi
dotyczgcymi efektéw

MUROWANEJ GOSLINIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie

specjalnych
la | Scenariusz WIELKIEGO WIDOWISKA NOCNEGO ,ORZEL | uzupetnienie i
KRZYZ doprecyzowanie
- OiK 2025 - opis.sceniefektéw.roboczy Av2023.08.23 dokumentu z pkt 1
2. Koncepcja Wielkiego Nocnego Widowiska ,Orzet i Krzyz” w
Murowanej Goslinie autorstwa APPIA Pracownia Architektury z
pazdziernika 2021
3. Projekt architektoniczno — budowlany Scenografii Wielkiego
Widowiska Nocnego Orzet i Krzyz OSTATECZNA z pazdziernika
2022:
4. | PZT-CALOSC z rampa_pazdziernik.2022.pdf z pazdziernika 2022 | PZT Scenografii
Wielkiego Widowiska
Nocnego Orzet i Krzyz
uwzgledniajgcy rampe
po lewej stronie sceny
5. Technika_a_scenariusz_wytyczne 2023-05-04. pdf — wytyczne dotyczace
przewidzianych przez
rezysera efektow
specjalnych i
wizualnych
6. Projekt Ideowy scenografii_2022.09.15.pdf Wizualizacja scenografii
i odwietlenia wraz z
lokalizacjg oswietlenia
scenicznego
7. Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Dzieje i Widowiska
grudzien 2021_AKTUALNA z grudnia 2021
8. Geologia_Grunt.2021.11.22 Badania gruntu
9. MDCP_2021.10.22 Mapa do celow
projektowych
10. | MDCP__ tereny zamkniete Mapa do celéw
projektowych tereny
zamkniete - SKAN
11. | Niwelacja 2020.12.19 Niwelacja terenu
12. | UCHWALA NR XXXVI1/381/2014 RADY MY MIEJSKIEJ W




miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
~Starego Probostwa” w Murowanej Goslinie.
13. | Wytyczne techniczne dotyczgce efekiow wodnych, nagtosnienia, Wytyczne techniczne i
oswietlenia i pirotechniki - pliki: dane wyjSciowe
- Nagtosnienia-specyfikacja systemu dotyczace urzadzen
- Oswietlenie i sprzet_OiK_2023.06.11.pdf scenicznych i
- WytTech_efektywodne-osprzet.zestawienie.xls efektowych.
- WytTech_Scenografia wodna Orzet i KrzyzV2 Zgromadzone dane i
- Wytyczne-pirotechnika_2023.05.28.doc wytyczne majg
charakter poglgdowy
14. | Rozbudowa sieci wodociggowej

I1l. LOKALIZACJA WIDOWISKA

Widowisko ma zosta¢ zlokalizowane na terenach potozonych w gminie Murowana Goslina ( rejon ulic
Chabrowej i Brackiej), ktorych dotyczy UCHWALA NR XXXVI11/381/2014 RADY MY MIEJSKIEJ W
MUROWANEJ GOSLINIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ,Starego Probostwa” w Murowanej Goslinie.

Il. ZAKRES PRAC

Uwaga wstepna

Uzyskanie efektu oczekiwanego przez Zamawiajgcego powigzane jest — Scisle zwigzane - ze
spetnieniem takich kryteriow jak

- odpowiedni poziom artystyczny,

- dopasowanie projektowanych rozwigzan do charakteru i atmosfery miejsca

- wywotanie okreslonych odczué i wrazenh u gosci ( odwiedzajacych i ogladajacych) Widowiska Orzet i
Krzyz

- uzyskanie wrazenia wyjgtkowosci

Z tego powodu ponizsze wytyczne nalezy traktowac jedynie jako techniczne — nie wyczerpujgce w
catosci oczekiwan Zamawiajgcego. Réwniez z tego powodu Wykonawca, w ramach postepowania,
powinien przedstawi¢:

- portfolio :przyktady podobnych realizacji w ciggu ostatnich 5 lat w formie dokumentacji zdjeciowe;j
i/lub filmowej

- referencje i rekomendacje dotyczgce tych realizacji

Zakres prac projektowych:

Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej instalacji efektéw wodnych wraz z urzadzeniami,
technologia, sterowaniem i konieczng infrastrukturg stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowsg dla
Wielkiego Nocnego Widowiska, w uzgodnieniu z rezyserem, pozostatymi branzami projektowymi i
zamawiajgcym, na podstawie dokumentacji okreslonej w czesci Il Podstawa Opracowania
pozycja 1-1a Scenariusz oraz pozycji od 2-6 opisanych w tej czesci. Wraz z nadzorem autorskim
w toku wykonywania prac na podstawie projektu bedgcego przedmiotem postepowania.

W szczegolnosci w ofercie nalezy przewidziec:

1. Model przestrzenny projektowanej instalacji wraz urzgdzeniami czyli wykonanie generalnego
modelu 3d zawierajgcego rozwigzania projektowe,
- UWAGAL1 model musi umozliwiaé ich wykorzystanie w dostepnych aplikacjach do programowania
wirtualnego, w tym Syncronorm DEPENCE i Cast WYSIWYG

2. Efekty wodne fontanny, ekrany i inne wynikajace ze zatgcznikéw znajdujgcych sie w w czesci
Podstawa Opracowania pozycja 1-1a oraz pozycja 13

3. Wykonanie technologii scenicznej zwigzanej z wynurzajgcymi sie z wody obiektami:
- Platformy wzdtuz grobli: armaty, fortepian, chrzcielnica, wojowie
- Pomost — przejscie pomiedzy kosciotem, a ptytszym zbiornikiem: min scena chrztu
UWAGA: Przy zastosowaniu prostych mechanizméw na zasadzie balastu i wyporu lub
podobnych, s umozliwiajacych wynurzenie platformy

4. Oswietlenie pod wodne i oswietlenie efektéw wodnych

Ponadto nalezy uwzgledni¢ réwniez, ze:

5. Konieczne bedg regularne (protokétowane) spotkania koordynacyjne (minimum 1/miesigc,
maksimum 1/tydzien) z innymi branzami zaangazowanymi w cate przedsiewziecie, miedzy
innymi:




- branzg scenograficzng (wykonawcami i osobami odpowiedzialnymi za realizacje widowiska):
scenografia, efekty wodne, efekty multimedialne, nagto$nienie i akustyka, pirotechnika,

- scenariuszem, ktéry bedzie podlegat zmianom i dopracowaniu w trakcie prowadzenia prac;;

- rezyserem (weryfikacja przyjetych rozwigzan scenograficznych, oswietlenia, multimediéw, wody
pirotechniki i innych w oparciu o modele wirtualne przyjetych rozwigzan i wizualizacje tychze);

- przedstawicielami Zamawiajgcego

- przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieje

- przedstawicielami biura projektowego realizujgcego Projekt budowlany widowiska

W ramach tych spotkan Wykonawca bedzie zobligowany do przygotowywania wszelkich danych i
wytycznych technicznych dotyczgcych proponowanych przez siebie rozwigzan

6. Przyjete w toku prac projektowych rozwigzania powinny nawigzywaé¢ pod kazdym wzgledem do juz
istniejgcych rozwigzanh znajdujgcych sie w dokumentacji okreslonej w pkt 1-7 w czesci
Podstawa Opracowania Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rozwigzan przyjetych w tych, juz
istniejgcych, dokumentach jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego, uzgodnienia
zmian z branzami scenograficznymi i budowlanymi oraz wykonania zamiennych projektéw ( koszt
tych projektéw po stronie Wykonawca)

7. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany rozwigzan przyjetych w dokumentacji okreslonej w pkt 1-7 w
czesci Podstawa Opracowania jezeli ich konieczno$¢ wyniknie ze spotkan koordynacyjnych
opisanych wyzej.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ z przepisami rozwigzan uzgodnionych w
ramach w/w spotkan koordynacyjnych w zakresie, ktérego dotyczy przedmiot postepowania.

9. Ostateczna decyzja dotyczgca technologii wykonania i dziatania przedmiotu tego postepowania
oraz jego wspolpracy i potgczenia z pozostatymi elementami infrastruktury scenograficznej i
budowlanej widowiska, zostanie podjeta w toku w/w spotkan koordynacyjnych. Jednakze na
potrzeby oferty nalezy zalozy¢, ze:

1. Infrastruktura, technologia, dobér urzgdzen, rozwigzania Rozwigzania projektowe
techniczne i instalacje stuzace tylko i wylgcznie wykonaniu, po stronie Wykonawcy
uruchomieniu i funkcjonowaniu zakresu opisanego w Przedmiocie
postepowania

2. Pozostate elementy infrastruktury technicznej, technologii, 1.Rozwigzania projektowe poza
dobdr urzadzen, rozwigzania techniczne i instalacje zakresem tego postepowania
przeznaczone dla potrzeb catego widowiska, w szczegdlnosci 2. Przygotowanie wytycznych
kanalizacja kablowa, instalacja wod-kan, sieci nisko i swojej branzy dla tego zakresu

wysokoprgdowe oraz inne elementy infrastruktury dziatajgcej dla po stronie Wykonawcy
catego widowiska.

Jak rowniez rozwigzanie punktéw styku ( fgczenia) zakreséw 1i 2

10.UWAGA Zamawiajacy rozumie pod sformutowaniem SCENOGRAFIA ( jezeli nie zostato to
inaczej doprecyzowane w tekscie ):

a. scenografie zardwno statg jak i ruchomg wraz urzadzeniami i technologig konieczng do
realizacji Widowiska oraz razem z infrastrukturg techniczng umozliwiajgcg jej zasilanie w
media, programowanie, uruchamianie i konserwacje oraz jej montaz i demontaz.

b. Rozwigzanie projektowe: konstrukcji, sposobu montazu, sposobu dziatania, instalacji
technicznych i efektowych dla elementéw scenografii oraz dobranie odpowiedniego
materiatu i technologii dla wykonania poszczegdinych elementéw np.: scian, elewaciji,
dachoéw i innych obiektow tworzgcych charakter miejsca (w tym scene, widowni, kulis ).

Zakres dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacja cyfrowej: 3 ptyty CD

2. Dokumentacja papierowa 3 egzemplarze

3. Cata wytworzona dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z wymogami PZP.

Zakres ilos¢

| MODEL 3D Ptyta: Katalog z

Model przestrzenny projektowanej instalacji wraz urzagdzeniami czyli plikami modeli
wykonanie generalnego modelu 3d zawierajacego rozwiazania projektowe i | POSzczegolnych
wytyczne: urzad_zen i quel

- Model 3d w systemie 3d ACAD rozmieszczenia na
- modele urzadzen, planie widowiska

- model rozmieszczenia na planie widowiska

- wytyczne montazu

UWAGA modele muszg umozliwiaé¢ ich wykorzystanie w dostepnych




aplikacjach do programowania wirtualnego, w tym Syncronorm DEPENCE i
Cast WYSIWYGv

UWAGA

Projekt musi uwzglednia¢ zapisy zawarte w dokumentacji okreslonej w
czesci |l Podstawa Opracowania, a w szczego6lnosci dokumenty
opisane w pkt 1. tej czesci

I PROJEKT WYKONAWCZY Piyta + dokumentacja
1. Projekt infrastruktury i instalacji: wodnej, elektrycznej wysoko i nisko papierowa

prgdowej, strukturalnej i innej konicznej do funkcjonowania catosci systemu
2. Projekt technologiczny

3. Projekt elementéw wynurzeniowych ( OPZ 111.3)

4.Projekt oswietlenia

5. Automatyka i sterowanie dla catosci

V. ZESTAWIENIA | KOSZTORYSY Ptyta + dokumentacja

1. Zestawienie przewidzianych w projekcie urzadzen, oéwietlenia, maszyn | Papierowa

2. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje robot

VI. INSTRUKCJE | WYTYCZNE Piyta + dokumentacja

1. Wytyczne dotyczace Instrukcji BHP zaprojektowanych rozwigzan biorgce | Papierowa
pod uwage obowigzujgce przepisy

2. Wytyczne dotyczgce konserwaciji i serwisu zaprojektowanych rozwigzan
wraz z instrukcjami obstugi

TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI:
1. 4 miesigce Od momentu podpisania umowy jednak nie pdzniej niz do 22.12.2023

INNE

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu nieodpfatnie majgtkowe prawa autorskie do wykonanego
przedmiotu umowy.



Link do dokumentacji wg ponizszego zestawienia:
puntyl oraz 2-14
https://drive.google.com/drive/folders/1tjwlfZdDDZAgelQ-

aY2Y9un3ZF9ITdXQ?usp=sharing

Punkt 1a
https://drive.google.com/drive/folders/1e6fRtNk2PO2NYdDIKOV|jv69eyO vv3As?usp=sh

aring
Nr Nazwa katalogu lub pliku Zawartos¢ i/ lub zakres
zal.

1. Scenariusz WIELKIEGO WIDOWISKA NOCNEGO ,ORZEL | | Scenariusz widowiska wraz z

KRZYZ

- OiK-nowe scenariusz sytuacyjny ( wizualizacje scen)
- OiK 2025 czaséwka widowiska_robocze

- Technika_a_scenariusz_wytyczne 2023-05-04

wizualizacjg scen, oraz
wytycznymi dotyczgcymi
efektéw specjalnych

la | Scenariusz WIELKIEGO WIDOWISKA NOCNEGO ,ORZEL | uzupetnienie i
| KRZYZ doprecyzowanie
- OiK 2025 - opis.sceniefektéw.roboczy Av2023.08.23 dokumentu z pkt 1
2. Koncepcja Wielkiego Nocnego Widowiska ,Orzet i Krzyz” w
Murowanej Goslinie autorstwa APPIA Pracownia Architektury
z pazdziernika 2021
3. Projekt architektoniczno — budowlany Scenografii Wielkiego
Widowiska Nocnego Orzet i Krzyz_ OSTATECZNA z
pazdziernika 2022:
4. PZT-CALOSC z rampg_pazdziernik.2022.pdf z pazdziernika | PZT Scenografii Wielkiego
2022 Widowiska Nocnego Orzet i
Krzyz uwzgledniajgcy rampe
po lewej stronie sceny
5. Technika_a_scenariusz_wytyczne 2023-05-04. pdf — wytyczne dotyczace
przewidzianych przez
rezysera efektdw specjalnych
i wizualnych
6. Projekt Ideowy scenografii_2022.09.15.pdf Wizualizacja scenografii i
oswietlenia wraz z lokalizacjg
osdwietlenia scenicznego
7. Koncepcja zagospodarowania terenu Parku Dzieje i
Widowiska grudzien 2021_AKTUALNA z grudnia 2021
8. Geologia_Grunt.2021.11.22 Badania gruntu
9. MDCP_2021.10.22 Mapa do celéw projektowych
10. | MDCP__ tereny zamkniete Mapa do celéw projektowych
tereny zamkniete - SKAN
11. | Niwelacja 2020.12.19 Niwelacja terenu
12. | UCHWALA NR XXXVI11/381/2014 RADY MY MIEJSKIEJ W
MUROWANEJ GOSLINIE z dnia 17 czerwca 2014 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ,Starego Probostwa” w Murowanej
Goslinie.
13. | Wytyczne techniczne dotyczace efektéw wodnych, Wytyczne techniczne i dane
nagto$nienia, oswietlenia i pirotechniki - pliki: wyjsciowe dotyczace
- Nagtosnienia-specyfikacja systemu urzadzenh scenicznych i
- Oswietlenie i sprzet_OiK_2023.06.11.pdf efektowych. Zgromadzone
- WytTech_efektywodne-osprzet.zestawienie.xls dane i wytyczne majg
- WytTech_Scenografia wodna Orzet i KrzyzV2 charakter poglgdowy
- Wytyczne-pirotechnika_2023.05.28.doc
14. | Rozbudowa sieci wodociggowej



https://drive.google.com/drive/folders/1tjwIfZdDDZAgeIQ-qY2Y9un3ZF9ITdXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tjwIfZdDDZAgeIQ-qY2Y9un3ZF9ITdXQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6fRtNk2PQ2NYdDIKOVjv69eyO_vv3As?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e6fRtNk2PQ2NYdDIKOVjv69eyO_vv3As?usp=sharing

